Zmluva o dielo č. 01/12/2018

uzatvorená medzi objednávateľom a zhotoviteľom podľa § 536 a nasl. zákona 513/1991 Zb. – Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „zmluva")

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania - zákazka s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác - postup podľa § 117 zákona č.343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čl.1. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov:	**Obec Beňadovo**
Sídlo:	Beňadovo 66, 029 63 Beňadovo
Zastúpené:	Jaroslav Pepucha, starosta obce
IČO:	00314391
DIČ:	2020571597
Číslo účtu:	SK69 5600 0000 0040 4132 1001
Č.tel./fax:	043 5598130

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	**STAVPOČ s.r.o.**
Sídlo:	Vojenské 812, 029 01 Námestovo
V zastúpení:	Ing. František Jendroľ, Ing. Dominik Jendroľ - konatelia
IČO:	44 033 087
IČ DPH:	SK2022568449
DIČ:	2022568449
Číslo účtu:	SK86 0200 00000024 1154 2559
Zástupca vo veciach technických:	Ing. František Jendroľ
Č.tel./fax:	043/552 45 00

Čl.2.Predmet zmluvy

2.1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať dielo: **„Beňadovo.Rozšírenie vodovodu - lokalita Hájisko":**

- podľa oceneného súpisu prác a dodávok (rozpočtu), odsúhlaseného objednávateľom, ktorý je nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako Príloha č.1
- podľa projektovej dokumentácie , ktorú vypracoval Ing. Vladimír OTTO, Vyšný Kubín 234
- podmienok vo výzve na predkladanie ponúk z procesu verejného obstarávania a informácií získaných obhliadkou miesta realizácie diela.
- ostatných neodkladných požiadaviek, resp. zmien objednávateľa, zapísaných v stavebnom denníku, pričom zhotoviteľ je povinný ich rešpektovať

2.2. Pri realizácii Diela postupuje zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými predpismi a nariadeniami a je viazaný prípadnými pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ bude uskutočňovať práce súvisiace s predmetom obstarávania v súlade s technologickými postupmi a pri dodržaní platných legislatívnych úprav o ochrane životného prostredia, bezpečnosti práce a pod.

2.3. Zhotoviteľ predmet obstarávania ako celok neodovzdá na realizáciu tretej osobe.

2.4. Súčasťou rozsahu plnenia je aktívne spolupôsobenie a koordinácia povereného zástupcu objednávateľa so zhotoviteľom.

2.5. Zhotoviteľ prehlasuje, že počas prác nebude on, ani jeho subdodávatelia porušovať Zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní č. 82/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov. Prípadné sankcie za nelegálne zamestnávanie uložené príslušnými kontrolnými orgánmi objednávateľovi, týkajúce sa realizácie zmluvného diela, objednávateľovi preplatí v plnej výške zhotoviteľ.

Čl. 3. Lehota plnenia

3.1 Miesto plnenia : Obec Beňadovo, lokalita Hájisko
Termín realizácie: do 3 mesiacov od prevzatia staveniska zhotoviteľom.

3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia realizácie Diela, uvedeným v bode 3.1. po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou Diela plniť následkom okolností, ktoré vznikli na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predlženie lehoty výstavby a úhradu preukázateľných nákladov, ktoré mu z toho vznikli.

3.3. Zhotoviteľ je povinný ihneď oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá sťažuje zhotovenie Diela s dôsledkom hroziaceho omeškania lehôt plnenia prác.

3.4. Objednávateľ je oprávnený pozastaviť realizáciu predmetu plnenia zmluvy, ak realizácii bráni okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania týchto okolností. Doba plnenia zmluvy sa tým automaticky predĺži o čas trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť.

Čl. 4. Cena Diela

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 2 tejto zmluvy je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a je doložená podrobným položkovitým rozpočtom, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
Cena za zhotovenie Diela je:

Cena Diela bez DPH	**58 796,60 EUR**
DPH 20%	**11 759,32 EUR**
Cena spolu s DPH	**70 555,92 EUR**

4.2. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná alebo vykoná bez písomného príkazu objednávateľa a dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

4.3. K zmene ceny môže dôjsť:
a) v prípade zmeny sadzby DPH a iných administratívnych opatrení štátu,
b) v prípade rozšírenia alebo zúženia predmetu zmluvy zo strany objednávateľa,
c) v prípade nevykonania niektorých prác, resp. činnosti uvedených v ocenenom výkaze výmer zo strany zhotoviteľa, ak sa tieto ukážu v priebehu prác ako nepotrebné,

4.4. Ostatné zmeny ceny nie sú prípustné.

4.5. Ak sa pri vykonaní Diela objaví potreba činností nezahrnutých do rozpočtu, pokiaľ tieto činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy (naviac práce), môže sa zhotoviteľ domáhať primeraného zvýšenia ceny. Naviac práce môžu byť vykonané výlučne na základe uzavretého dodatku k tejto zmluve.

4.6. Do ceny Diela sú zarátané všetky pomocné, zabezpečovacie a prípravné práce.

4.7. V cene Diela sú zohľadnené všetky sťažené podmienky realizácie Diela.

4.8. Zhotoviteľ sa nemôže odvolávať na svoje chyby, opomenutia, omyly alebo akúkoľvek inú príčinu za účelom zvýšenia ceny.

4.9. Zmena zmluvy počas jej trvania je možná v súlade s ustanoveniami §18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

Čl. 5. Platobné podmienky

5.1. Zhotoviteľ vystaví faktúru v 2 originálach spolu so súpisom vykonaných prác a dodávok, ktorý musí byť odsúhlasený objednávateľom.

5.2. Faktúra bude obsahovať:

- označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresa, sídlo, IČO, DIČ, príp. IČ DPH (ak je relevantné)
- číslo faktúry
- číslo zmluvy
- dátum vyhotovenia a dátum splatnosti faktúry
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu na ktorý sa má platiť
- fakturovanú sumu
- označenie Diela
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby

v prílohe faktúry bude zisťovací protokol stavby so súpisom účtovaných – vykonaných prác a dodávok, ktoré sú predmetom fakturácie

5.3 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa lehota splatnosti faktúry úmerne predĺži o dobu doplnenia.

5.4. Splatnosť faktúr je do 30 dní odo dňa doručenia objednávateľovi. Platba za Dielo bude zhotoviteľovi uhradená na základe faktúry spolu so súpisom prác a dodávok,ktorý musí byť odsúhlasený objednávateľom.Objednávateľ odsúhlasí predložený súpis vykonaných prác a dodávod do 10 dní od jeho predloženia Objednávateľovi. Zhotoviteľovi vzniká nárok na vystavenie konečnej faktúry po podpísaní Protokolu o odovzdaní a prevzadí Diela.

5.5. Objednávateľ neposkytuje preddavky ani zálohové platby.

Čl. 6. Záruka a zodpovednosť za vady Diela

6.1. Kvalita zhotoveného Diela bude v súlade so záväznými STN a odbornými normami, právnymi predpismi a zodpovedá účelu, pre ktorý sa obvykle užíva.

6.2. Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi na dielo záruku v trvaní 60 mesiacov; na výrobky podľa záruky výrobcu - min. 24 mesiacov (okrem dodávok a zariadení, na ktoré výrobca dáva inú záruku). Záruka začína plynúť odo dňa prevzatia diela bez závad diela podľa tejto zmluvy, resp. odo dňa potvrdenia odstránenia zistených závad diela uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí verejnej práce (diela). Objednávateľ má právo na bezplatné odstránenie závady.

6.3. Prípadnú reklamáciu vady Diela je obstarávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady písomnou formou na adresu zhotoviteľa.

6.4. Reklamované vady, ktoré označí obstarávateľ za havarijné, je zhotoviteľ povinný odstrániť do 24 hodín od ich nahlásenia. Sú to najmä tie vady, na základe ktorých nemôže objednávateľ dielo užívať a hrozí mu majetková ujma.

6.5. V prípade, že zhotoviteľ neodstráni vady reklamované v záručnej lehote, je objednávateľ oprávnený nechať tieto vady odstrániť treťou osobou a náklady vyúčtovať zhotoviteľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje tieto náklady uhradiť v plnej výške do 21 kalendárnych dní odo dňa obdržania faktúry, ktorou mu boli tieto náklady vyúčtované.

6.6. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa výkazu výmer, prípadne odsúhlasených zmien objednávateľom alebo stavebným úradom.

Čl. 7. Majetkové sankcie

7.1. Zmluvné strany si dohodli tieto zmluvné pokuty:

a) V prípade, že zhotoviteľ nedodrží termín zhotovenia Diela, uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny Diela za každý deň omeškania až do jeho prevzatia.

b) Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 €, za každý aj začatý deň omeškania.

c) V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúr môže zhotoviteľ vyúčtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

Čl. 8.Stavenisko

8.1. Odovzdanie staveniska:

8.1.1. objednávateľ je povinný zabezpečiť zhotoviteľovi bezplatné užívanie priestoru staveniska po dobu trvania stavby a dobu potrebnú na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za dlhší než dohodnutý čas užívania uhrádza zhotoviteľ po celý čas, v ktorom je v omeškaní,

8.1.2. Objednávateľ odovzdá zápisnične zhotoviteľovi stavenisko a projektovú dokumentáciu.

8.1.3. O odovzdaní bude spísaný protokol o odovzdaní a prevzatí staveniska.

8.2. Realizácia:

8.2.1. zhotoviteľ svojou činnosťou nesmie narušiť bezpečnosť osôb pohybujúcich sa okolo staveniska,

8.2.2. vytyčovanie a iné meračské práce potrebné pre vykonávanie predmetu Diela zabezpečuje zhotoviteľ, ako súčasť dodávky,

8.2.3. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom Diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie, právne a technické predpisy, vyhlášky platné v SR, najmä stavebný zákon, zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vyhlášku o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných a montážnych prácach, zákon o životnom prostredí, zákon o odpadoch a o nakladaní s odpadmi, zákon o ovzduší, zákon o vodách, zákon o požiarnej ochrane, Slovenské technické normy, zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o zmenách a doplnení niektorých zákonov. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov pracujúcich na stavbe o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,

8.2.4 Zhotoviteľ musí urobiť také bezpečnostné opatrenia aby nedošlo k úrazu osôb pohybujúcich sa v okolí staveniska.

8.3. Zhotoviteľ je povinný od prevzatia staveniska viesť stavebný denník, v zmysle § 46d stavebného zákona. Do stavebného denníka s dvomi prepismi sa zapíšu všetky skutočnosti, vyplývajúce z tejto zmluvy.

8.4. Objednávateľ bude vykonávať stavebný dozor nad realizáciou Diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok.

8.5. Za poškodenie existujúcich podzemných inžinierskych sietí, ktoré neboli vytýčené ich správcami zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný pred začatím prác preskúmať a presne vytýčiť všetky existujúce podzemné inžinierske siete, resp. iné prekážky, nakoľko pri výstavbe dôjde ku kontaktu s jestvujúcimi podzemnými sieťami.

8.6. Zhotoviteľ označí stavbu predpísaným spôsobom.

8.7. Zhotoviteľ je povinný rešpektovať a plniť bez omeškania všetky požiadavky stavebného dozoru.

Čl. 9. Odstúpenie od zmluvy, zánik zmluvy, riešenie sporov

9.1. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v týchto prípadoch:

- keď sa situácia zhotoviteľa pozmení do takej miery, že technické alebo finančné záruky, ktoré ponúka, nie sú zlučiteľné s povahou a dôležitosťou prác jemu zverených
- z dôvodu porušenia podmienok a podkladov tejto súťaže zhotoviteľom
- z dôvodu nedodržania kvality práce a materiálov, podvodu, neschopnosti, z dôvodu neplnenia záväzkov alebo odmietnutia sa prispôsobiť požiadavkám objednávateľa dojednaných v zmluve.

Zhotoviteľovi v týchto prípadoch nevzniká nárok na náhrady škody. Objednávateľ je však povinný zaplatiť zhotoviteľovi čiastku zodpovedajúcu cene už kvalitne vykonaných prác.

9.2. Prípadné ďalšie spory a rozdiely názorov, ktoré vzniknú zo zmluvy alebo súvislosti s ňou v ďalšom priebehu realizácie prác sa budú riešiť v prvom rade rokovaním medzi zmluvnými stranami, ďalej odbornou expertízou súdnych znalcom, s ktorými budú súhlasiť obidve zmluvné strany. Ak sa

zmluvné strany nedohodnú ani na úrovni štatutárnych zástupcov, obrátia sa strany s doriešením sporu na príslušný súd.

9.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného Diela.

Čl. 10. Odovzdanie a prevzatie Diela

10.1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať Dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním predmetu Diela objednávateľovi.

10.2. Zhotoviteľ je povinný pred začatím preberacieho konania písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr päť dní vopred pripravenosť Diela k odovzdaniu.

10.3. O odovzdaní a prevzatí Diela zmluvné strany spíšu zápis, kde sa zhodnotí kvalita vykonaných prác, súpis vád a nedorobkov Diela zistených pri preberacom konaní s určením termínu na ich odstránenie. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdané Dielo preberá a ak nie, uvedie dôvody.

10.4. Zhotoviteľ odstráni zistené vady a nedorobky na vlastné náklady. O odstránení vád a nedorobkov, zistených pri preberacom konaní v zmysle bodu 10.3., bude spísaný záznam podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

10.7. Predmet zmluvy je považovaný za splnený, ak je Dielo riadne odovzdané a prevzaté preberacím protokolom o odovzdaní a prevzatí Diela.

10.8. Objednávateľ je vlastníkom stavby. Zhotoviteľ je vlastníkom predmetu zmluvy a znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom predmete zmluvy a stavbe. Vlastnícke právo a zodpovednosť za nebezpečenstvo škody na zhotovenej veci prechádza na objednávateľa odovzdaním predmetu zmluvy objednávateľovi.

10.9. Každá zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od zmluvy, ak druhá strana neplní zmluvné záväzky z okolnosti vyššej moci.

10.10 Za vyššiu moc sa považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany napr.živelné pohromy, vojna, terorizmus a pod. Na účely tejto zmluvy sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť z dôvodu vyššej moci prijíma právna úprava podľa § 374 Obchodného zákonníka.

Čl.11. Spolupôsobenie zmluvných strán

11.1. Objednávateľ môže sledovať obsah stavebného denníka minimálne 1 raz za týždeň a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak technický dozor so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch pracovných dní.

11.2. Okrem zástupcov zhotoviteľa a objednávateľa môžu do stavebného denníka vykonávať záznamy poverení zástupcovia objednávateľa, projektanta a príslušné orgány štátnej správy a štátneho stavebného dohľadu.

11.3. Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy. Tie záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah prác, cenu Diela, čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky dohodnuté v tejto zmluve, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie písomného dodatku k zmluve.

11.4. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie a za škody vzniknuté porušením svojich povinností podľa § 373 až 386 Obchodného zákonníka.

11.5. Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia všetkých osôb v danom objekte.

11.6. Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu.

11.7. Zhotoviteľ bude vzniknutý odpad likvidovať podľa druhu v zmysle zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

11.8. Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti Diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Na ich kontrolu vyzve zhotoviteľ písomne technického dozora

najmenej tri pracovné dni vopred, v opačnom prípade bude znášať náklady, spojené s dodatočnou kontrolou podľa ustanovenia § 553, ods.2 Obchodného zákonníka.

11.9. Pre sledovanie postupu výstavby môže objednávateľ organizovať na stavbe kontrolné dni, na ktoré bude pozývať účastníkov výstavby, vyhotovovať zápisy o ich priebehu a posielať ich účastníkom kontrolných dní.

Čl. 12 . Záverečnéustanovenia

12.1 Meniť, alebo doplňovať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

12.2 Táto zmluva je vyhotovená v 2 (dvoch) exemplároch, z nich každá zo zmluvných strán obdrží 1(jeden) exemplár.

12.3 Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dohodnuté inak, platia právne pomery vyplývajúce z Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka a s nimi súvisiacich predpisov.

12.4 Neoddeliteľnou prílohou č.1 zmluvy je podrobný položkový rozpočet odsúhlasený objednávateľom.

12.5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovej stránke objednávateľa.

Príloha č. 1 – rozpočet v písomnej forme

V Beňadove dňa 19. 12. 2018

Objednávateľ

OBEC BEŇADOVO

V Námestove dňa 07.12.2018

Zhotoviteľ

STAVT ... ①
Vojenské ... Námestovo
Po... 41 ...LIN
IČO:440...08/ IČ DPH: ...K 2022568449
Ing. František Je...droľ, konateľ

.....
Ing. Dominik Jendroľ, konateľ

Krycí list rozpočtu

Stavba Beňadovo, Rozšírenie vodovodu - lokalita Hájisko			
Objekt SO-01 Vodovod			
			Ks:
Zákazka:	Spracoval:		Dňa
Odberateľ: Obec Beňadovo	IČO:		
	DIČ:		
Dodávateľ: STAVPOČ s.r.o.	IČO:	44033087	
	DIČ:	2022568449	
Projektant:	IČO:		
	DIČ:		

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
1	HSV	45 863,66	12 203,24	58 066,90
2	PSV			
3	MONT	246,88	482,84	729,72
4				
5	Spolu			**58 796,62**

B	Ďalšie náklady	
6	Ostatné náklady	0,00
7	Kompletačná činnosť	0,00
8	HZS	0,00
9		
10	Spolu	**0,00**

C	VRN		
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00
12	Sťažené výrobné podmi	0% z [H+P]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00
14			
15			

D	VRN		
16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M]	0,00
17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]	0,00
18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]	0,00
19			
20	Spolu		**0,00**

Projektant,rozpočtár	

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5,10,15,20		58 796,62
22	DPH 20% z	58 796,62	11 759,32
23	DPH 20% z	0,00	0,00
24	Spolu v EUR		**70 555,94**
F			

Odberateľ

26 Dodávateľ

STAVPOČ s.r.o.
Vojenské 812,Námestovo
Pošta:029 41 KLIN
IČO:44033087 IČ DPH:SK 2022568449

Rozpočet

Stavba: **Beňadovo, Rozšírenie vodovodu - lokalita Hájisko**

Objekt: **SO-01 Vodovod**

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/ Mj	Dodávka	Montáž	Cena	Hmotnosť celkom
	Práce HSV							
	ZEMNÉ PRÁCE							
113307124 1	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.300 do	14,000	m2	5,20	0,00	72,80	72,80	0,00
115001103 2	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 150 do 250	30,000	m	10,40	0,00	312,00	312,00	0,28
115101201 3	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l	323,000	hod	2,27	0,00	733,21	733,21	0,00
115101301 4	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s priemerným prítokom do	13,458	deň	2,40	0,00	32,30	32,30	0,00
122301402 5	Výkop v zemníku na suchu v hornine 4, nad 100 do 1000 m3	148,800	m3	1,84	0,00	273,79	273,79	0,00
122301409 6	Výkopy v zemníkoch na suchu. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 4	148,800	m3	0,68	0,00	101,18	101,18	0,00
131201102 7	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	148,800	m3	3,27	0,00	486,58	486,58	0,00
131201109 8	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	74,400	m3	0,63	0,00	46,87	46,87	0,00
132201202 9	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	371,410	m3	7,15	0,00	2 655,58	2 655,58	0,00
132201209 10	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna.	185,705	m3	0,67	0,00	124,42	124,42	0,00
141701101 11	Pretláčanie rúry v hornina tr. 1-4 v hĺbky od 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru	5,000	m	258,40	0,00	1 292,00	1 292,00	0,07
151101101 12	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	728,600	m2	2,42	0,00	1 763,21	1 763,21	0,71
151101111 13	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	728,600	m2	0,98	0,00	714,03	714,03	0,00
162201102 14	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	297,600	M3	1,25	0,00	372,00	372,00	0,00
162401122 15	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4 nad 100 do	377,010	m3	1,94	0,00	731,40	731,40	0,00
171201202 16	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	377,010	m3	0,63	0,00	237,52	237,52	0,00
171201202 17	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	152,328	m3	0,63	0,00	95,97	95,97	0,00
174101002 18	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad	202,572	m3	2,46	0,00	498,33	498,33	0,00
5833755100 19	Štrkopiesok preddrvený 0-63 B	202,572	m3	18,73	3 794,17	0,00	3 794,17	338,30
174101002 20	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad	148,800	m3	2,46	0,00	366,05	366,05	0,00
175101101 21	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	130,028	m3	5,73	0,00	745,06	745,06	0,00
5833743700 22	Štrkopiesok preddrvený 0-16 N	130,028	m3	19,46	2 530,34	0,00	2 530,34	217,15
181102302 23	Úprava pláne na stavbách diaľníc v zárezoch mimo skalných so zhutnením	28,000	m2	2,90	0,00	81,20	81,20	0,00

Rozpočet

Stavba: **Beňadovo, Rozšírenie vodovodu - lokalita Hájisko**

Objekt: **SO-01 Vodovod**

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/ Mj	Dodávka	Montáž	Cena	Hmotnosť celkom
18260115424	Svahovanie obrobnávka svahov	0,000	M2	12,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZEMNÉ PRÁCE				**6 324,51**	**11 735,50**	**18 060,01**	556,50
	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
45157211125	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného	31,720	m3	26,85	0,00	851,68	851,68	59,98
45231112126	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 8/10	1,125	m3	95,80	0,00	107,77	107,77	2,60
45235110127	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a	9,000	m2	8,60	0,00	77,40	77,40	0,04
	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				**0,00**	**1 036,85**	**1 036,85**	62,61
	SPEVNENÉ PLOCHY							
56485111128	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm	28,000	m2	3,46	0,00	96,88	96,88	7,84
57321111129	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od	14,000	m2	0,70	0,00	9,80	9,80	0,01
57714121230	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný AC 8 (ABJ) hr.50mm	14,000	m2	12,50	0,00	175,00	175,00	1,86
577142212_131	Betón asfaltový po zhutnení II. tr. j AC 22 hr. 100 mm	14,000	M2	24,50	0,00	343,00	343,00	1,79
58412111132	Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam.	30,000	m2	12,20	0,00	366,00	366,00	2,51
593813200033	Prefabrikát cestný železobetónový KZD 1-300/200 300x200x15	5,050	kus	194,80	983,74	0,00	983,74	11,34
59914111134	Vyplnenie škár medzi cestnými panelmi akejkoľvek hrúbky asfaltovou zálievkou	28,000	m	6,20	0,00	173,60	173,60	0,10
	SPEVNENÉ PLOCHY				**983,74**	**1 164,28**	**2 148,02**	25,44
	POTRUBNÉ ROZVODY							
85724212135	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	2,000	kus	12,42	0,00	24,84	24,84	0,00
552557200036	Koleno prírubové s pätkou D 80 mm	2,020	kus	32,50	65,65	0,00	65,65	0,05
85726412137	Montáž liatin. tvarovky odbočnej na potrubí z rúr prírubových DN 100	1,000	kus	16,90	0,00	16,90	16,90	0,00
552503858038	T prírubová tvarovka s prírubovou odbočkou DN 100/80	1,010	KUS	54,80	55,35	0,00	55,35	0,02
87122811139	Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z tvrdého PVC priemeru nad 90	316,000	m	0,56	0,00	176,96	176,96	0,00
286112163040	Rúrka flexodrenážna PVC D 100 mm	319,160	m	0,92	293,63	0,00	293,63	0,12
87124112141	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 90 mm	1,200	m	1,30	0,00	1,56	1,56	0,00
286001787042	HDPE rúra PE 100 rúra 90x5,4/100 m PN 10 (SDR17)-pre tlakový rozvod pitnej vody	1,218	m	4,24	5,16	0,00	5,16	0,00
87125112143	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 110 mm	321,000	m	1,25	0,00	401,25	401,25	0,00

Rozpočet

Stavba: **Beňadovo, Rozšírenie vodovodu - lokalita Hájisko**

Objekt: **SO-01 Vodovod**

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/ Mj	Dodávka	Montáž	Cena	Hmotnosť celkom
2861129800 44	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 110 x 6,6 x L	325,815	m	5,25	1 710,53	0,00	1 710,53	0,71
55245096p4 45	Voľná príruba d 110	1,000	KUS	19,10	19,10	0,00	19,10	0,01
55245096p3 46	Voľná príruba d 90	2,000	KUS	15,78	31,56	0,00	31,56	0,01
5528384200 47	Dienko klenuté 110 mm	1,015	kus	27,14	27,55	0,00	27,55	0,00
2861621740 48	T-kus 90 st. redukovaný PE 100 SDR 17 DN 110/90	2,030	kus	28,40	57,65	0,00	57,65	0,00
2861671200 49	Lemový nákružok E PE 100 SDR 17 DN 110	1,015	kus	10,40	10,56	0,00	10,56	0,00
2861671100 50	Lemový nákružok E PE 100 SDR 17 DN 90	2,030	kus	8,60	17,46	0,00	17,46	0,00
891241111 51	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	2,000	kus	16,40	0,00	32,80	32,80	0,00
4229124000 52	Súprava zemná posúvačová Y 1020	2,020	kus	34,10	68,88	0,00	68,88	0,02
4222370600 53	Šupátko zemné PN 10, DN 80 mm	2,020	kus	95,40	192,71	0,00	192,71	0,07
891247111 54	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov)	1,000	kus	6,58	0,00	6,58	6,58	0,00
4227365092 55	Podzemný hydrant EURO 2000 DN 80 RD1.50	1,010	kus	825,50	833,75	0,00	833,75	0,05
4229040000 56	Kľúč k podzemnému hydrantu	1,010	kus	31,20	31,51	0,00	31,51	0,01
891247211 57	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant nadzemný DN 80	1,000	kus	16,93	0,00	16,93	16,93	0,00
4227365061 58	Nadzemný hydr. EURO 2000 lomivý DN 80 2B RD1.50 voda	1,010	kus	1 387,50	1 401,38	0,00	1 401,38	0,09
892241111 59	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	1,200	m	0,85	0,00	1,02	1,02	0,00
892271111 60	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100	321,000	m	0,90	0,00	288,90	288,90	0,00
892273111 61	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	322,200	m	2,40	0,00	773,28	773,28	0,00
892372111 62	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	6,000	kus	124,80	0,00	748,80	748,80	0,12
89408s 63	Vodovodná prípojka 5 m, Pa d 32	24,000	KUS	705,80	0,00	16 939,20	16 939,20	0,00
899401112 64	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	2,000	kus	11,85	0,00	23,70	23,70	0,23
4229135200 65	Poklop Y 4504 - posúvačový	2,020	kus	17,40	35,15	0,00	35,15	0,03
899401113 66	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	1,000	kus	20,40	0,00	20,40	20,40	0,31
5524218300 67	Poklop hydrantový	1,010	kus	37,03	37,40	0,00	37,40	0,04
899712111 68	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na murive	1,000	kus	8,96	0,00	8,96	8,96	0,00

(C)Systematic PYRAMIDA WSN, tel.: 051 77 10 585

Rozpočet

Stavba: **Beňadovo, Rozšírenie vodovodu - lokalita Hájisko**

Objekt: **SO-01 Vodovod**

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/ Mj	Dodávka	Montáž	Cena	Hmotnosť celkom
89971p01169	Orientačné tabuľky na vodovodných a kanalizačných radoch 140x200 mm na stĺpiku	2,000	KUS	39,20	0,00	78,40	78,40	0,00
89972111170	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	325,000	m	0,62	0,00	201,50	201,50	0,00
	POTRUBNÉ ROZVODY				**4 894,98**	**19 761,98**	**24 656,96**	1,88
	OSTATNÉ PRÁCE							
91973112371	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybúranej časti komunikácie asfaltovej hr.nad 100	28,000	m	1,28	0,00	35,84	35,84	0,00
91973511472	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	28,000	m	11,20	0,00	313,60	313,60	0,00
919735vs273	Vytýčenie staveniska	3,300	100M	215,00	0,00	709,50	709,50	0,00
97909444174	Očistenie vybúr. obrubníkov, krajníkov, dosiek a panelov s pôvodným vypl. škár	30,000	m2	0,80	0,00	24,00	24,00	0,00
	OSTATNÉ PRÁCE				**0,00**	**1 082,94**	**1 082,94**	0,00
	PRESUNY HMÔT							
99827610175	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v	701,399	t	15,80	0,00	11 082,10	11 082,10	0,00
	PRESUNY HMÔT				**0,00**	**11 082,10**	**11 082,10**	0,00
	Práce HSV				**12 203,23**	**45 863,65**	**58 066,88**	646,45
	Montážne práce							
	M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA							
23020003276	Montáž chráničiek D x t 219 x 6,3	5,000	m	18,52	0,00	92,60	92,60	0,00
142212910077	Rúrka hladká kruhová oceľ. bežná bezošvá ozn. STN 11 353.0, vonkajší priemer D	5,000	m	82,40	412,00	0,00	412,00	0,17
23020011878	Nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej chráničky DN 100	5,000	m	15,40	0,00	77,00	77,00	0,12
	M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA				**412,00**	**169,60**	**581,60**	0,29
	M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC							
46049001279	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	322,000	m	0,24	0,00	77,28	77,28	0,00
283000200080	Fólia červená v m	322,000	m	0,22	70,84	0,00	70,84	0,07
	M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC				**70,84**	**77,28**	**148,12**	0,07
	Montážne práce				**482,84**	**246,88**	**729,72**	0,36
	SO-01 Vodovod				**12 686,07**	**46 110,53**	**58 796,60**	646,80

Rozpočet

Stavba: **Beňadovo, Rozšírenie vodovodu - lokalita Hájisko**

Objekt: **SO-01 Vodovod**

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/ Mj	Dodávka	Montáž	Cena	Hmotnosť celkom
	Celkom za stavbu :				**12 686,07**	**46 110,53**	**58 796,60**	**646,80**